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[bookmark: _Toc286740496][bookmark: _Toc342381916]Préambule
[bookmark: _Toc160447391][bookmark: _Toc286328184][bookmark: _Toc286740497]Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) ne peut en aucun cas être considéré comme une évaluation du volume prévisible sur la durée du contrat. Il a pour seul but de pouvoir comparer les soumissionnaires sur une gamme de services qui, aujourd’hui, parait nécessaire.
Le soumissionnaire complétera les tableaux de simulation tels que demandés ci-après. Ses remarques éventuelles seront reportées dans un sous-chapitre séparé. Il aura soin de mentionner les coûts et frais annexes qu’ils jugent nécessaires d’ajouter, de façon à ce que les chiffres résultants soient le plus possibles un reflet de la réalité des coûts.
Le descriptif des prix est donné dans le cahier des charges (CC) référencé DCCASCM120003/A. Tous les prix sont exprimés en Euros Hors Taxes. En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre.
Le détail du quantitatif est donné dans les paragraphes suivants.
[bookmark: _Toc342381917]Mise en conformité du PAQ
	Item
	Désignation
	
Quantités
	
P.U

	
Montant total

	PAQ
	Mise en conformité du PAQ
	1
	[bookmark: Texte1]     
	[bookmark: Texte2]     



[bookmark: _Toc160447406][bookmark: _Toc286328185][bookmark: _Toc286740498][bookmark: _Toc342381918]Rapport préliminaire
	Item
	Désignation
	Nombre de types d’instrumentations
	Quantités (par lots)
	P.U
	Montant total

	RP-x, avec x le nombre de types d’instrumentation
	Rapport préliminaire 
pour une campagne d’installation
	1
	10
	[bookmark: Texte3][bookmark: _GoBack]     
	     

	
	
	2
	3
	     
	     

	
	
	3
	2
	     
	     

	
	
	4
	8
	     
	     

	
	
	5
	1
	     
	     

	
	
	6
	2
	     
	     

	
	
	8
	2
	     
	     

	
	
	
	
	Total
	     


[bookmark: _Toc286328186][bookmark: _Toc286740499]

[bookmark: _Toc342381919]Fourniture d’équipements hydrogéologique en forage
[bookmark: _Toc342381611][bookmark: _Toc342381920]Equipements multi-chambres
	[bookmark: _Toc160447392]Equipements multi-chambres classiques non résinés

	Items
	Désignation
	Quantités
	P.U
Fournitures + installation
	Montant total

	PRE_06_10
	complétion « classique » à 6 chambres de mesure avec mesure de température sur une longueur de 10 m ± 5 m
	16
	[bookmark: Texte4]     
	     

	PRE_05_20
	complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température sur une longueur de 20 m ± 5 m
	16
	     
	     

	Equipements multi-chambres classiques résinés

	[bookmark: _Toc286328189][bookmark: _Toc286740502][bookmark: _Toc160447394]PRERT_06_10 
	complétion « classique » à 6 chambres de mesure avec mesure de température, sur une longueur de 10 m ± 5 m
	
4
	     
	     

	PRERT_05_40 
	complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une longueur de 40 m ± 5 m
	
3
	     
	     

	PRERT_03_50 
	complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une longueur de 50 m ± 5 m
	
3
	     
	     

	PRERT_05_50 
	complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une longueur de 50 m ± 5 m
	
5
	     
	     

	PRERT_03_60 
	complétion « classique » à 3 chambres de mesure avec mesure de température, sur une longueur de 60 m ± 5 m
	
3
	     
	     

	PRERT_05_100 
	complétion « classique » à 5 chambres de mesure avec mesure de température, sur une longueur de 100 m ± 5 m
	
2
	     
	     

	Equipements multi-chambres HP résinés

	PREHR_06_10
	complétion « HP » à 6 chambres de mesure, sur une longueur de 10 m ± 5 m
	
4
	     
	     

	PREHR_03_30
	complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 30 m ± 5 m
	
2
	     
	     

	PREHR_03_50
	complétion « HP » à 3 chambres de mesure, sur une longueur de 50 m ± 5 m
	
2
	     
	     

	Option : équipements multi-chambres avec chambres destructibles


	CDF_01
	Plus-value ou moins-value par chambre destructible en fond de forage pour une complétion classique
	4
	     
	     

	CDT_01
	Plus-value ou moins-value par chambre destructible en tête de forage pour une complétion classique
	2
	     
	     

	
	
	
	Total
	     



[bookmark: _Toc342381612][bookmark: _Toc342381921]Equipements mono-chambres

	[bookmark: _Toc286328192]Equipements de mesures simples destructifs résinés

	Items
	Désignation
	Quantités
	P.U
Fournitures + installation
	Montant total

	PREDR_01_05
	complétion destructible petit diamètre à 1 intervalle de mesure de pression, sur une longueur inférieure à 5 m,
	4
	     
	     

	Equipements hydratation

	HYD_01_05
	complétion pour hydratation avec 1 intervalle de 1 à 4 m avec 1 mesure de pression, sur une longueur inférieure à 5 m,
	4
	     
	     

	Total
	     



[bookmark: _Toc342381613][bookmark: _Toc342381922]Equipements de fermeture de forage

	Items
	Désignation
	Quantités
	P.U
Fournitures + installation
	Montant total

	PPKR_02
	système de rebouchage avec un obturateur de 1,5 à 2,5 m permettant l’injection de résine dans le reste du forage (30 kg de résine)
	5
	     
	     

	PPKL_03
	système de rebouchage avec un obturateur de 2,5 à 3,5 m et avec ligne hydraulique
	8
	     
	     

	PPKR_03
	système de rebouchage avec un obturateur de 2,5 à 3,5 m permettant l’injection de résine dans le reste du forage (30 kg de résine)
	5
	     
	     

	F-DIA56
	dans un forage de diamètre 56,3 mm
	4
	     
	     

	F-DIA76
	dans un forage de diamètre 76,3 mm
	4
	     
	     

	F-DIA101
	dans un forage de diamètre 101,3 mm
	10
	     
	     

	Total
	     







[bookmark: _Toc342381614][bookmark: _Toc342381923]Matériel optionnel
	Items
	Désignation
	Quantités
	P.U
Fournitures + installation
	Montant total

	RES1
	Résine (30 kg)
	10
	     
	     

	CPR1
	Capteur de pression 0-200 bar linéarisé 1.25 % FS pour suivi de la pression des intervalles de mesures et montage sur panneau de contrôle livré avec 30 m de câble
	10
	     
	     

	C-CAB
	Plus-value pour 10 mètres de câbles supplémentaires
	20
	     
	     

	
	
	
	Total
	     


[bookmark: _Toc286328207][bookmark: _Toc286740517][bookmark: _Toc342381924]Installation des équipements hydrogéologiques
[bookmark: _Toc160447407][bookmark: _Toc286328208][bookmark: _Toc286740518][bookmark: _Toc342381616][bookmark: _Toc342381925]Mobilisations/démobilisations
	Item
	Désignation
	Nombre de types d’instrumentation
	Quantités 
(par lot)
	P.U
	Montant total

	I-MOB-x, avec x le nombre de d’équipement
	Mobilisation pour une campagne d’installation de x-équipement
	1
	10
	     
	     

	
	
	2
	3
	     
	     

	
	
	3
	2
	     
	     

	
	
	4
	8
	     
	     

	
	
	5
	1
	     
	     

	
	
	6
	2
	     
	     

	
	
	8
	2
	     
	     

	
I-MOR
	Moins-value pour l’installation d’équipement non résiné
	40
	
	     
	     

	
I-MOS
	Moins-value pour l’installation d’équipement sans raccordement au SAGD
	
20
	
	     
	     

	
	
	
	Total
	     



[bookmark: _Toc342381617][bookmark: _Toc342381926]Installation en horaires de nuit
	Item
	Désignation
	Quantités
	
P.U

	Montant total

	
I-NUI

	Majoration pour horaire de nuit
	30
	     
	     


[bookmark: _Toc160447408][bookmark: _Toc286328210][bookmark: _Toc286740520][bookmark: _Toc342381618][bookmark: _Toc342381927]Amenée-repli du personnel
	Item
	Désignation
	Quantités
	
P.U

	Montant total

	
I-ARP
	
Amenée-repli d’une équipe d’installation supplémentaire

	4
	     
	     



[bookmark: _Toc286740521][bookmark: _Toc342381619][bookmark: _Toc342381928]Attente sur site
	Item
	Désignation
	Quantités
	
P.U

	Montant total

	I-ATP 
	Attente sur site d’une équipe d’installation
	20
	     
	     

	I-ATM 
	Attente sur site du matériel
	20
	     
	     

	Total
	     


[bookmark: _Toc160447423][bookmark: _Toc286328212][bookmark: _Toc286740522]

[bookmark: _Toc342381929]Rapports d’installation et de mesures initiales


	Item
	Désignation
	Nombre d’équipements
	Quantités
(par lot)
	P.U
	Montant total

	
	Rapport d’installation et de mesures initiales pour une campagne d’installation
	1
	10
	     
	     

	
	
	2
	3
	     
	     

	RIM-X
	
	3
	2
	     
	     

	
	
	4
	8
	     
	     

	
	
	5
	1
	     
	     

	
	
	6
	2
	     
	     

	
	
	8
	2
	     
	     

	
	
	
	
	Total
	     


[bookmark: _Toc160447424][bookmark: _Toc286328213][bookmark: _Toc286740523]



[bookmark: _Toc342381930]Synthèse
	Désignations
	Montant total

	Mise en conformité du PAQ
	     

	Rapport préliminaire
	     

	Equipements multi-chambres
	     

	Equipements mono-chambres
	     

	Equipements de fermeture de forage
	     

	Matériel optionnel
	     

	Mobilisation/démobilisation
	     

	Installation en horaires de nuit
	     

	Amenée-repli du personnel
	     

	Attente sur site
	     

	Rapports d’installation et de mesures initiales
	     

	Total 
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